

別記第2-1号様式(第3条関係)

入札及び契約調書

公共工事の名称	馬下保養センター芝桜植栽等整備工事
担当課名	高齢福祉課
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	平成28年6月21日
入札場所	五泉市総合会館 第2会議室

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札		
45	8,018,518	(株)蛇場緑地建設	7,900,000			(株)蛇場緑地建設	8,532,000
		山隆リコム(株)	7,950,000				
		(株)目黒建設	7,980,000				
		以下余白					
	入札書比較 最低制限価格						
	/						

※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。

【記載上の注意】

ア.「入札書比較予定価格」は、予定価格の108分の100に相当する金額を記載すること。

イ.「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)を記載すること。

ウ.「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100分の108に相当する金額を記載すること。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考	
				着手月日	完成月日				
H28.6.21	土木一式工事	五泉市笹野町甲1741 (株)蛇場緑地建設 伊藤 国義	8,532,000	H28.6.21	H28.9.18	馬下	人力除草剤散布 3種混合2回 A=1,000 ㎡、サクラ剪定 N=10本、芝桜植付 赤 花芝桜補植 N=250鉢 外		
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
					着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
				着手月日	完成月日				

【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。

入札及び契約調書

公共工事の名称	村松第一保育園駐車場整備工事
担当課名	こども課
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	平成28年6月21日
入札場所	五泉市総合会館 第2会議室

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札		
46	10,510,000	(株)蛇場緑地建設	10,300,000			(株)佐々木組	10,800,000
		(株)佐々木組	10,000,000				
		(株)栄組	10,380,000				
		(株)貝瀬工務店	10,330,000				
	入札書比較 最低制限価格	(株)滝長建設	10,420,000				
		以下余白					
9,166,666							

※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。

【記載上の注意】

- ア. 「入札書比較予定価格」は、予定価格の108分の100に相当する金額を記載すること。
- イ. 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)を記載すること。
- ウ. 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100分の108に相当する金額を記載すること。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考	
				着手月日	完成月日				
H28.6.21	土木一式工事	五泉市村松乙269 (株)佐々木組 佐々木 克浩	10,800,000	H28.6.21	H28.11.17	本田屋	掘削 V=92㎡、AS舗装 密粒AS(13F) A=397㎡、防護柵設置H800 L=46m 外		
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
					着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
					着手月日	完成月日			

【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。

別記第2-1号様式(第3条関係)

入札及び契約調書

公共工事の名称	昭和通東1号線外消雪パイプ配管工事
担当課名	都市整備課
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	平成28年6月21日
入札場所	五泉市総合会館 第2会議室

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札		
47	30,040,000	横山建設(株)	29,400,000			横山建設(株)	31,752,000
		山隆リコム(株)	29,500,000				
		(株)目黒建設	29,700,000				
		(株)尾野間組	29,550,000				
	入札書比較 最低制限価格	(株)佐野組	29,620,000				
	26,388,888	以下余白					

※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。

【記載上の注意】

ア. 「入札書比較予定価格」は、予定価格の108分の100に相当する金額を記載すること。

イ. 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)を記載すること。

ウ. 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100分の108に相当する金額を記載すること。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考
				着手月日	完成月日			
H28.6.21	土木一式工事	五泉市旭町3-32 横山建設(株) 横山 昇	31,752,000	H28.6.21	H28.12.17	郷屋川2丁目外	L=747.0m(散水管延長L=742.0m) W=3.20~4.65m、土工 N=1式、消雪パイ プ 散水管布設 φ 65~125 L=742.0m 外	
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			

【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。

別記第2-1号様式(第3条関係)

入札及び契約調書

公共工事の名称	大川前赤海線外消雪パイプ配管(その1)工事
担当課名	都市整備課
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	平成28年6月21日
入札場所	五泉市総合会館 第2会議室

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札		
48	24,330,000	横山建設(株)	23,100,000			(株)尾野間組	24,818,400
		山隆リコム(株)	23,200,000				
		(株)目黒建設	23,300,000				
		(株)尾野間組	22,980,000				
	入札書比較 最低制限価格	(株)佐野組	23,250,000				
	21,296,296	以下余白					

※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。

【記載上の注意】

ア. 「入札書比較予定価格」は、予定価格の108分の100に相当する金額を記載すること。

イ. 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)を記載すること。

ウ. 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100分の108に相当する金額を記載すること。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考
				着手月日	完成月日			
H28.6.21	土木一式工事	五泉市五十嵐新田1253 (株)尾野間組 尾野間 雄一	24,818,400	H28.6.21	H28.12.17	吉沢3丁目外	施工延長 L=554.0m(散水管延長 L=534.0m)、散水管φ 65 L=405.0m、φ 100 L=129.0m 外	
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
		着手月日	完成月日					

【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。

別記第2-1号様式(第3条関係)

入札及び契約調書

公共工事の名称	大川前赤海線外消雪パイプ配管(その2)工事
担当課名	都市整備課
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	平成28年6月21日
入札場所	五泉市総合会館 第2会議室

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札		
49	25,280,000	横山建設(株)	24,750,000			(株)佐野組	26,568,000
		山隆リコム(株)	24,800,000				
		(株)目黒建設	24,750,000				
		(株)尾野間組	24,720,000				
	入札書比較 最低制限価格	(株)佐野組	24,600,000				
		以下余白					
	22,129,629						

※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。

【記載上の注意】

- ア. 「入札書比較予定価格」は、予定価格の108分の100に相当する金額を記載すること。
- イ. 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)を記載すること。
- ウ. 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100分の108に相当する金額を記載すること。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考	
				着手月日	完成月日				
H28.6.21	土木一式工事	五泉市緑町6-31 (株)佐野組 佐野 公亮	26,568,000	H28.6.21	H28.12.17	赤海1丁目外	施工延長 L=873.0m(散水管延長 L=663.0m)、散水管φ 65 L=338.0m、φ 100 L=115.0m、φ 125 L=210.0m 外		
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
					着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
					着手月日	完成月日			

【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。

別記第2-1号様式(第3条関係)

入札及び契約調書

公共工事の名称	五泉駅南公園線道路改良工事(その3)
担当課名	都市整備課
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	平成28年6月21日
入札場所	五泉市総合会館 第2会議室

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札		
50	33,560,000	(株)早出川建設	33,000,000			(株)佐野組	35,100,000
		(株)蛇場緑地建設	32,630,000				
		横山建設(株)	32,600,000				
		山隆リコム(株)	32,620,000				
	入札書比較 最低制限価格	(株)目黒建設	32,630,000				
		(株)尾野間組	32,650,000				
	29,537,037	(株)佐野組	32,500,000				
		以下余白					

※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。

【記載上の注意】

ア。「入札書比較予定価格」は、予定価格の108分の100に相当する金額を記載すること。

イ。「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)を記載すること。

ウ。「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100分の108に相当する金額を記載すること。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考	
				着手月日	完成月日				
H28.6.21	土木一式工事	五泉市緑町6-31 (株)佐野組 佐野 公亮	35,100,000	H28.6.21	H29.1.6	寺沢	施工延長L=120m W=10m、土工 掘削 V=780㎡ 路床盛土 V=630㎡、舗装工 車道舗装(㊦As改質I型) A=744㎡ 外		
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
					着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
					着手月日	完成月日			

【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。

入札及び契約調書

公共工事の名称	高札小路線側溝整備工事
担当課名	都市整備課
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	平成28年6月21日
入札場所	五泉市総合会館 第2会議室

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札		
52	2,950,000	(株)蛇場緑地建設	2,850,000			(株)蛇場緑地建設	3,078,000
		布施建設(株)	2,880,000				
		(有)寺尾建設	2,900,000				
		(株)佐々木組	2,900,000				
	入札書比較 最低制限価格	(株)栄組	2,890,000				
		(株)滝長建設	2,910,000				
	以下余白						

※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。

【記載上の注意】

ア。「入札書比較予定価格」は、予定価格の108分の100に相当する金額を記載すること。

イ。「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)を記載すること。

ウ。「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100分の108に相当する金額を記載すること。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考
				着手月日	完成月日			
H28.6.21	土木一式工事	五泉市笹野町甲1741 (株)蛇場緑地建設 伊藤 国義	3,078,000	H28.6.21	H28.9.13	村松(栄町)	L=89.0m W=5.8m、土工 掘削工 V=19.6 ㎡、落蓋式道路側溝250×250 L=89.0m 外	
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
H28.8.31			239,760 (3,317,760)					試掘の結果、既設排水路の構造物 取壊し工及びコンクリート工を増工 する
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由

【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。

別記第2-1号様式(第3条関係)

入札及び契約調書

公共工事の名称	水島町9号線外側溝整備工事
担当課名	都市整備課
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	平成28年6月21日
入札場所	五泉市総合会館 第2会議室

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額	
				第1回入札	第2回入札			
53	2,240,000	(株)武藤建設	2,100,000			(株)武藤建設	2,268,000	
		山隆リコム(株)	2,150,000					
		以下余白						
	入札書比較 最低制限価格							

※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。

【記載上の注意】

- ア. 「入札書比較予定価格」は、予定価格の108分の100に相当する金額を記載すること。
- イ. 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)を記載すること。
- ウ. 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100分の108に相当する金額を記載すること。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考
				着手月日	完成月日			
H28.6.21	土木一式工事	五泉市水島町10-27 (株)武藤建設 武藤 浩	2,268,000	H28.6.21	H28.9.8	水島町	側溝整備工事 L=54.0m、土工 N=1式、 排水構造物工 自由勾配側溝 300×500 L=37.2m 300×400 L=16.8m 外	
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
			-162,000 (2,106,000)	着手月日	完成月日			側溝と土間コンクリートのすり付け が減少し、構造物撤去工及び処分 工が減工
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			

【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。

別記第2-1号様式(第3条関係)

入札及び契約調書

公共工事の名称	馬下猿和田線側溝整備工事
担当課名	都市整備課
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	平成28年6月21日
入札場所	五泉市総合会館 第2会議室

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札		
54	2,580,000	(株)東新建設	2,520,000			落合建設(株)	2,700,000
		二宮建設(株)	2,560,000				
		落合建設(株)	2,500,000				
		(株)日黒建設	2,530,000				
	入札書比較 最低制限価格	(株)佐野組	2,550,000				
	以下余白						

※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。

【記載上の注意】

ア. 「入札書比較予定価格」は、予定価格の108分の100に相当する金額を記載すること。

イ. 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)を記載すること。

ウ. 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100分の108に相当する金額を記載すること。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考
				着手月日	完成月日			
H28.6.21	土木一式工事	五泉市土堀146-2 落合建設(株) 落合 幸保	2,700,000	H28.6.21	H28.9.8	馬下	側溝整備工事 L=66.0m、土工 N=1式、 排水構造物工 U型側溝 250×350 L=65.3m 集水樹400×400×400 N=1.0 基 外	
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
H28.9.2			303,480 (3,003,480)					既設水道本管調査のための試掘工 の増工及び、迂回路の設定に伴う 交通誘導員の増員
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由

【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。

別記第2-1号様式(第3条関係)

入札及び契約調書

公共工事の名称	高山6号線側溝整備工事
担当課名	都市整備課
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	平成28年6月21日
入札場所	五泉市総合会館 第2会議室

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札		
55	3,830,000	(株)武藤建設	3,650,000			山隆リコム(株)	3,600,000
		二宮建設(株)	3,690,000				
		(有)大湊組	3,620,000				
		山隆リコム(株)	3,600,000				
	入札書比較 最低制限価格	以下余白					

※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。

【記載上の注意】

ア. 「入札書比較予定価格」は、予定価格の108分の100に相当する金額を記載すること。

イ. 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)を記載すること。

ウ. 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100分の108に相当する金額を記載すること。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考
				着手月日	完成月日			
H28.6.21	土木一式工事	五泉市三本木2-1-14 山隆リコム(株) 伊藤 傑	3,600,000	H28.6.21	H28.9.28	高山	土工 掘削工 V=91.7㎡、排水構造物工 VS300×600 L=12.0m、VS300×700 L=68.0m 外	
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
H28.9.2			△ 31,320 (3,568,680)	着手月日	完成月日			オーバーレイ工について、施工面積を原稿することが可能となったため
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			

【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。

別記第2-1号様式(第3条関係)

入札及び契約調書

公共工事の名称	西裏1号線側溝整備工事
担当課名	都市整備課
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	平成28年6月21日
入札場所	五泉市総合会館 第2会議室

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札		
56	3,000,000	(株)武藤建設	2,980,000			(有)山下組	3,132,000
		(有)山下組	2,900,000				
		(株)高橋組	3,000,000				
		以下余白					
	入札書比較 最低制限価格						
	/						
	/						

※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。

【記載上の注意】

- ア. 「入札書比較予定価格」は、予定価格の108分の100に相当する金額を記載すること。
- イ. 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)を記載すること。
- ウ. 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100分の108に相当する金額を記載すること。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考	
				着手月日	完成月日				
H28.6.21	土木一式工事	五泉市泉町1-5-47 (有)山下組 山下 亮	3,132,000	H28.6.21	H28.9.13	本町4丁目	土工 掘削工 V=30.1㎡、排水構造物工 U型側溝250×350 L=20.0m、250×450 L=54.0m 外		
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
					着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
					着手月日	完成月日			

【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。

別記第2-1号様式(第3条関係)

入札及び契約調書

公共工事の名称	耐震性防火水槽整備工事(上郷屋地内)
担当課名	消防本部
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	平成28年6月21日
入札場所	五泉市総合会館 第2会議室

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額	
				第1回入札	第2回入札			
57	10,310,000	落合建設(株)	10,300,000			(有)大湊組	10,962,000	
		(有)大湊組	10,150,000					
		以下余白						
	8,981,481	入札書比較 最低制限価格						

※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。

【記載上の注意】

ア. 「入札書比較予定価格」は、予定価格の108分の100に相当する金額を記載すること。

イ. 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)を記載すること。

ウ. 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100分の108に相当する金額を記載すること。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考	
				着手月日	完成月日				
H28.6.21	土木一式工事	五泉市論瀬7726 (有)大湊組 大湊 良広	10,962,000	H28.6.21	H28.10.18	上郷屋	耐震性防火水槽40㎡型・組立工(本体)、組立工(吸管投入孔及び集水ピット)、組立工(鑄鉄蓋)、止水・防水工、基礎工 外		
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
					着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
					着手月日	完成月日			

【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。

入札及び契約調書

公共工事の名称	耐震性防火水槽整備工事(千原地内)
担当課名	消防本部
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	平成28年6月21日
入札場所	五泉市総合会館 第2会議室

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札		
58	10,320,000	(株)蛇場緑地建設	10,400,000			(株)滝長建設	10,908,000
		(株)樋口組	10,200,000				
		(有)寺尾建設	10,280,000				
		(株)佐々木組	10,530,000				
	入札書比較 最低制限価格	(株)滝長建設	10,100,000				
		以下余白					
9,074,074							

※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。

【記載上の注意】

ア. 「入札書比較予定価格」は、予定価格の108分の100に相当する金額を記載すること。

イ. 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)を記載すること。

ウ. 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100分の108に相当する金額を記載すること。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考	
				着手月日	完成月日				
H28.6.21	土木一式工事	五泉市本田屋1010-1 (株)滝長建設 滝澤 長雄	10,908,000	H28.6.21	H28.10.18	千原	耐震性防火水槽40㎡型、組立工(本体)、組立工(吸管投入孔及び集水ピット)、組立工(錆鉄蓋)、止水・防水工、基礎工		
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
					着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
				着手月日	完成月日				

【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。

入札及び契約調書

公共工事の名称	旧塵芥焼却場建物解体工事
担当課名	財政課
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	平成28年6月21日
入札場所	五泉市総合会館 第2会議室

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札		
59	42,340,000	(株)蛇場緑地建設	41,700,000			(株)佐々木組	44,712,000
		(株)轡田組	41,900,000				
		(株)佐々木組	41,400,000				
		(株)栄組	42,000,000				
	入札書比較 最低制限価格	(株)樋口組	41,800,000				
		横山建設(株)	41,800,000				
	/	(株)滝長建設	42,000,000				
		(株)小林建材	41,600,000				
	以下余白						

※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。

【記載上の注意】

ア. 「入札書比較予定価格」は、予定価格の108分の100に相当する金額を記載すること。

イ. 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)を記載すること。

ウ. 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100分の108に相当する金額を記載すること。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考
				着手月日	完成月日			
H28.6.21	とび土エコンク リート工事	五泉市村松乙269 (株)佐々木組 佐々木 克浩	44,712,000	H28.6.21	H29.1.16	小新保	建築物解体工事 RC造2階建 延床面積 363.36㎡ 焼却炉(形式:バッチ式セミ機 械炉 処理能力20t/日)2基 外	
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
		着手月日	完成月日					

【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。

別記第2-1号様式(第3条関係)

入札及び契約調書

公共工事の名称	笹野町地区消防用ホース乾燥柱設置工事
担当課名	消防本部
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	平成28年6月21日
入札場所	五泉市総合会館 第2会議室

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札		
60	1,720,000	布施建設(株)	1,390,000			(株)樋口組	1,285,200
		(株)樋口組	1,190,000				
		(株)貝瀬工務店	1,750,000				
		(株)斎藤工務店	1,740,000				
	入札書比較 最低制限価格	以下余白					

※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。

【記載上の注意】

- ア. 「入札書比較予定価格」は、予定価格の108分の100に相当する金額を記載すること。
- イ. 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)を記載すること。
- ウ. 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100分の108に相当する金額を記載すること。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考
				着手月日	完成月日			
H28.6.21	建築一式工事	五泉市上野309 (株)樋口組 樋口 悟	1,285,200	H28.6.21	H28.8.19	笹野町	消防施設工事 ホース乾燥柱 1組、基礎 工事 コンクリート工、火の見櫓撤去	
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
			着手月日	完成月日				

【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。

別記第2-1号様式(第3条関係)

入札及び契約調書

公共工事の名称	寺本地区消防用ホース乾燥柱設置工事
担当課名	消防本部
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	平成28年6月21日
入札場所	五泉市総合会館 第2会議室

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札		
61	1,690,000	(株)斎藤工務店	1,670,000			(株)斎藤工務店	1,670,000
		以下余白					
	入札書比較 最低制限価格						
	/						

※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。

【記載上の注意】

- ア. 「入札書比較予定価格」は、予定価格の108分の100に相当する金額を記載すること。
- イ. 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)を記載すること。
- ウ. 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100分の108に相当する金額を記載すること。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考
				着手月日	完成月日			
H28.6.21	建築一式工事	五泉市村松甲6238 (株)斎藤工務店 斎藤 正栄	1,670,000	H28.6.21	H28.8.19	橋田	消防施設工事 ホース乾燥柱 1組、基礎 工事 コンクリート工、ホース乾燥塔撤去	
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
			着手月日	完成月日				

【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。

別記第2-1号様式(第3条関係)

入札及び契約調書

公共工事の名称	消防本部本署職員シャワー室設置工事
担当課名	消防本部
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	平成28年6月21日
入札場所	五泉市総合会館 第2会議室

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札		
62	1,850,000	(株)大隆工業	2,050,000			(有)丸和工業	1,998,000
		(株)新越工業	2,200,000				
		(有)岩村住設	2,100,000				
		(有)丸和工業	1,850,000				
	入札書比較 最低制限価格	(株)小池設備工業	2,120,000				
		(有)板谷設備工業	2,380,000				
		以下余白					

※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。

【記載上の注意】

- ア。「入札書比較予定価格」は、予定価格の108分の100に相当する金額を記載すること。
- イ。「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)を記載すること。
- ウ。「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100分の108に相当する金額を記載すること。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考
				着手月日	完成月日			
H28.6.21	管工事	五泉市船越136-1 (有)丸和工業 吉田 利行	1,998,000	H28.6.21	H28.8.19	粟島	シャワーユニット設置工事(給排水設備、電気設備、換気設備共)、給湯器取替え工事、脱衣室設置工事 1.25㎡ 外	
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
			着手月日	完成月日				

【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。

入札及び契約調書

公共工事の名称	青橋地区防災資機材等備蓄施設新築工事
担当課名	消防本部
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	平成28年6月21日
入札場所	五泉市総合会館 第2会議室

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札		
63	5,324,074	(株)樋口組	3,532,000			(株)樋口組	3,814,560
		布施建設(株)	4,500,000				
		(有)高岡木材建設	4,100,000				
		(株)斎藤工務店	4,465,000				
	入札書比較 最低制限価格	以下余白					

※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。

【記載上の注意】

ア. 「入札書比較予定価格」は、予定価格の108分の100に相当する金額を記載すること。

イ. 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)を記載すること。

ウ. 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100分の108に相当する金額を記載すること。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考
				着手月日	完成月日			
H28.6.21	建築一式工事	五泉市上野309 (株)樋口組 樋口 悟	3,814,560	H28.6.21	H28.9.28	青橋	新築 木造平屋建鋼板葺 1棟 19.87㎡、建柱 消防設備工事 ホース乾燥柱 14.4m 外	
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
H28.9.6			362,880 (4,177,440)	着手月日	完成月日			電力分岐地点から遠いため、引込 柱の建設・暗渠と樹の設置
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			

【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。

別記第2-1号様式(第3条関係)

入札及び契約調書

公共工事の名称	愛宕中学校研修室改修工事
担当課名	学校教育課
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	平成28年6月21日
入札場所	五泉市総合会館 第2会議室

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札		
64	2,100,000	(有)桐生設備工業	1,960,000			(株)佐々木組	2,095,200
		(株)新越工業	1,980,000				
		(株)佐々木組	1,940,000				
		(有)岩村住設	1,970,000				
	入札書比較 最低制限価格	(有)丸和工業	2,000,000				
		(株)小池設備工業	2,065,000				
	以下余白						

※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。

【記載上の注意】

ア. 「入札書比較予定価格」は、予定価格の108分の100に相当する金額を記載すること。

イ. 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)を記載すること。

ウ. 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100分の108に相当する金額を記載すること。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考
				着手月日	完成月日			
H28.6.21	管工事	五泉市村松乙269 (株)佐々木組 佐々木 克浩	2,095,200	H28.6.21	H28.8.19	愛宕甲	給排水設備工事、建築工事、電気設備工事	
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
H28.8.10			398,520 (2,493,720)					研修室を分割して使用するために、 アコーディオンカーテンを設置
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由

【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。

入札及び契約調書

公共工事の名称	愛宕中学校駐輪場増築工事
担当課名	学校教育課
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	平成28年6月21日
入札場所	五泉市総合会館 第2会議室

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札		
65	2,880,000	(株)佐々木組	1,500,000			(株)佐々木組	1,620,000
		(株)貝瀬工務店	2,180,000				
		(株)斎藤工務店	2,470,000				
	以下余白						
	入札書比較 最低制限価格						
	/						

※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。

【記載上の注意】

ア. 「入札書比較予定価格」は、予定価格の108分の100に相当する金額を記載すること。

イ. 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)を記載すること。

ウ. 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100分の108に相当する金額を記載すること。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考
				着手月日	完成月日			
H28.6.21	建築一式工事	五泉市村松乙269 (株)佐々木組 佐々木 克浩	1,620,000	H28.6.21	H28.9.18	愛宕甲	既設舗装版撤去工事、土工 事、基礎・土間工事、自転車 置場設置工事、電気設備工事	
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			

【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。

別記第2-1号様式(第3条関係)

入札及び契約調書

公共工事の名称	大蒲原小学校ガス給湯器設置工事
担当課名	学校教育課
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	平成28年6月21日
入札場所	五泉市総合会館 第2会議室

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札		
66	2,680,000	(有)桐生設備工業	2,700,000			(株)小池設備工業	2,592,000
		(株)新越工業	2,580,000				
		(有)岩村住設	2,960,000				
		(有)丸和工業	2,650,000				
	入札書比較 最低制限価格	(株)小池設備工業	2,400,000				
	/	以下余白					

※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。

【記載上の注意】

ア. 「入札書比較予定価格」は、予定価格の108分の100に相当する金額を記載すること。

イ. 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)を記載すること。

ウ. 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100分の108に相当する金額を記載すること。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考
				着手月日	完成月日			
H28.6.21	管工事	五泉市青橋甲414-1 (株)小池設備工業 小池 伊右衛門	2,592,000	H28.6.21	H28.8.19	南田中	給水設備工事、給湯設備工事、衛生器具設備、ガス設備工事、撤去工事、廃棄物処理	
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
H28.8.5			270,000 (2,862,000)					防護フェンス設置、再接続配管の腐食部の撤去・新設
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			

【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。

入札及び契約調書

公共工事の名称	中部処理分区管渠布設(28-1-1・28-2-1)工事
担当課名	上下水道局
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	平成28年6月21日
入札場所	五泉市総合会館 第2会議室

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札		
67	19,420,000	(株)東新建設	18,850,000			(株)東新建設	20,358,000
		落合建設(株)	19,100,000				
		(有)大湊組	19,000,000				
		横山建設(株)	18,950,000				
	入札書比較 最低制限価格	以下余白					
	16,944,444						

※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。

【記載上の注意】

ア. 「入札書比較予定価格」は、予定価格の108分の100に相当する金額を記載すること。

イ. 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)を記載すること。

ウ. 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100分の108に相当する金額を記載すること。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考	
				着手月日	完成月日				
H28.6.21	土木一式工事	五泉市四ツ屋新20-1 (株)東新建設 村田 信明	20,358,000	H28.6.21	H28.11.17	土深	管路総延長 L=196.7m、管路延長 VU200mm L=165.7m VU150mm L=31.0m、 1号組立マンホール設置工 N=2基、中 間樹設置工(φ 200) N=1基、中間樹設 置工(φ 300)N=2基 外		
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
					着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
				着手月日	完成月日				

【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。

入札及び契約調書

公共工事の名称	中部処理分区管渠布設(28-1-2・28-2-2)工事
担当課名	上下水道局
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	平成28年6月21日
入札場所	五泉市総合会館 第2会議室

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札		
68	12,990,000	(株)東新建設	12,780,000			横山建設(株)	13,608,000
		落合建設(株)	13,750,000				
		(有)大湊組	12,650,000				
		横山建設(株)	12,600,000				
	入札書比較 最低制限価格	以下余白					
	11,296,296						

※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。

【記載上の注意】

- ア. 「入札書比較予定価格」は、予定価格の108分の100に相当する金額を記載すること。
- イ. 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)を記載すること。
- ウ. 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100分の108に相当する金額を記載すること。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考	
				着手月日	完成月日				
H28.6.21	土木一式工事	五泉市旭町3-32 横山建設(株) 横山 昇	13,608,000	H28.6.21	H28.11.7	二ツ柳	管路総延長 L=132.5m、管路延長 VU200mm L=56.5m VU150mm L=76.0m、 小型マンホール設置工(φ200)N=3基、 1号組立マンホール設置工 N=2基、汚 水樹設置及び取付管工 N=16箇所 外		
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
					着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
				着手月日	完成月日				

【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。

別記第2-1号様式(第3条関係)

入札及び契約調書

公共工事の名称	中部処理分区管渠布設(28-1-4)工事
担当課名	上下水道局
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	平成28年6月21日
入札場所	五泉市総合会館 第2会議室

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札		
69	19,160,000	(株)武藤建設	18,300,000			(株)武藤建設	19,764,000
		落合建設(株)	18,800,000				
		横山建設(株)	18,500,000				
		以下余白					
	入札書比較 最低制限価格						
	16,759,259						

※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。

【記載上の注意】

- ア. 「入札書比較予定価格」は、予定価格の108分の100に相当する金額を記載すること。
- イ. 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)を記載すること。
- ウ. 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100分の108に相当する金額を記載すること。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考	
				着手月日	完成月日				
H28.6.21	土木一式工事	五泉市水島町10-27 (株)武藤建設 武藤 浩	19,764,000	H28.6.21	H28.12.17	石倉	管路総延長 VUφ 200 L=174.6m、1号組立マンホール設置工 N=4基、中間柵設置工(φ 300)N=1基 外		
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
					着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
					着手月日	完成月日			

【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。

別記第2-1号様式(第3条関係)

入札及び契約調書

公共工事の名称	中部処理分区管渠築造(28-1-5)工事
担当課名	上下水道局
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	平成28年6月21日
入札場所	五泉市総合会館 第2会議室

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札		
70	47,020,000	落合建設(株)	46,200,000			(株)尾野間組	49,248,000
		横山建設(株)	46,300,000				
		山隆リコム(株)	46,000,000				
		(株)目黒建設	46,400,000				
	入札書比較 最低制限価格	(株)尾野間組	45,600,000				
		以下余白					
	41,296,296						

※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。

【記載上の注意】

- ア. 「入札書比較予定価格」は、予定価格の108分の100に相当する金額を記載すること。
- イ. 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)を記載すること。
- ウ. 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100分の108に相当する金額を記載すること。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考
				着手月日	完成月日			
H28.6.21	土木一式工事	五泉市五十嵐新田1253 (株)尾野間組 尾野間 雄一	49,248,000	H28.6.21	H29.1.6	土深	管路総延長 L=213.1m、管路延長 VP200mm L=213.1m 1号組立マンホー ル設置工 N=4基 外	
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
		着手月日	完成月日					

【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。

別記第2-1号様式(第3条関係)

入札及び契約調書

公共工事の名称	中部処理分区管渠布設(28-1-6・28-2-6)工事
担当課名	上下水道局
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	平成28年6月21日
入札場所	五泉市総合会館 第2会議室

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札		
71	32,350,000	落合建設(株)	32,400,000	32,100,000		落合建設(株)	34,668,000
		(有)山下組	32,500,000	32,300,000			
		(株)佐野組	32,600,000	32,300,000			
		以下余白					
	入札書比較 最低制限価格						
	28,333,333						

※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。

【記載上の注意】

- ア. 「入札書比較予定価格」は、予定価格の108分の100に相当する金額を記載すること。
- イ. 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)を記載すること。
- ウ. 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100分の108に相当する金額を記載すること。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考
				着手月日	完成月日			
H28.6.21	土木一式工事	五泉市土堀146-2 落合建設(株) 落合 幸保	34,668,000	H28.6.21	H29.1.6	横町3丁目・今泉	管路総延長 L=204.4m、管路延長 VUφ 200 L=168.9m 管路延長 VUφ 150 L=35.5m 外	
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
		着手月日	完成月日					

【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。

別記第2-1号様式(第3条関係)

入札及び契約調書

公共工事の名称	中部3号汚水幹線管渠築造(28-1-12)工事
担当課名	上下水道局
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	平成28年6月21日
入札場所	五泉市総合会館 第2会議室

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札		
72	54,870,000	落合建設(株)	54,300,000			落合建設(株)	58,644,000
		横山建設(株)	54,800,000				
		山隆リコム(株)	54,400,000				
		(株)目黒建設	54,900,000				
	入札書比較 最低制限価格	(株)尾野間組	54,500,000				
		以下余白					
		48,240,740					

※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。

【記載上の注意】

- ア. 「入札書比較予定価格」は、予定価格の108分の100に相当する金額を記載すること。
- イ. 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)を記載すること。
- ウ. 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100分の108に相当する金額を記載すること。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考
				着手月日	完成月日			
H28.6.21	土木一式工事	五泉市土堀146-2 落合建設(株) 落合 幸保	58,644,000	H28.6.21	H28.12.17	能代	管路総延長 L=191.6m、管路延長 VP200mm L=148.0m 管路延長 VU200mm L=21.0m 外	
変更月日			変更後施工期間	施工場所	工事等の概要	変更理由		
			着手月日	完成月日				
変更月日			変更後施工期間	施工場所	工事等の概要	変更理由		
				着手月日	完成月日			

【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。

別記第2-1号様式(第3条関係)

入札及び契約調書

公共工事の名称	中部3号汚水幹線管渠築造(28-1-13)工事
担当課名	上下水道局
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	平成28年6月21日
入札場所	五泉市総合会館 第2会議室

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札		
73	58,750,000	落合建設(株)	57,600,000			山隆リコム(株)	62,154,000
		横山建設(株)	57,560,000				
		山隆リコム(株)	57,550,000				
		(株)目黒建設	57,580,000				
	入札書比較 最低制限価格	(株)尾野間組	57,700,000				
	51,666,666	以下余白					

※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。

【記載上の注意】

ア。「入札書比較予定価格」は、予定価格の108分の100に相当する金額を記載すること。

イ。「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)を記載すること。

ウ。「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100分の108に相当する金額を記載すること。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考
				着手月日	完成月日			
H28.6.21	土木一式工事	五泉市三本木2-1-14 山隆リコム(株) 伊藤 傑	62,154,000	H28.6.21	H28.12.17	能代	管路総延長 L=172.2m、管路延長 VP200mm L=153.5m 管路延長 VU200mm L=18.7m 外	
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
		着手月日	完成月日					

【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。

別記第2-1号様式(第3条関係)

入札及び契約調書

公共工事の名称	中央雨水幹線整備(第10工区)工事
担当課名	上下水道局
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	平成28年6月21日
入札場所	五泉市総合会館 第2会議室

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札		
74	20,910,000	(株)轡田組	20,850,000			(株)樋口組	22,248,000
		(株)樋口組	20,600,000				
		布施建設(株)	20,800,000				
		(株)蛇場緑地建設	20,700,000				
	入札書比較 最低制限価格	(有)寺尾建設	20,950,000				
		(株)佐々木組	20,870,000				
		(株)栄組	20,900,000				
	18,240,740	(株)大湊建設	20,720,000				
		(株)滝長建設	20,970,000				
		以下余白					

※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。

【記載上の注意】

ア。「入札書比較予定価格」は、予定価格の108分の100に相当する金額を記載すること。

イ。「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)を記載すること。

ウ。「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100分の108に相当する金額を記載すること。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考	
				着手月日	完成月日				
H28.6.21	土木一式工事	五泉市上野309 (株)樋口組 樋口 悟	22,248,000	H28.6.21	H29.3.7	村松甲(新町)	管路総延長 L=77.6m、管路延長 1200×1100 L=63.5m 1200×1200 L=2.0m 2000×1100 L=4.4m 600×900 L=7.7m 外		
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
					着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
					着手月日	完成月日			

【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。

別記第2-1号様式(第3条関係)

入札及び契約調書

公共工事の名称	通学路区画線設置工事
担当課名	都市整備課
入札の種別	指名競争入札
入札執行日	平成28年6月21日
入札場所	五泉市総合会館 第2会議室

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		指名した理由	落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札			
75	1,640,000	(株)レックス新潟支店	1,520,000			同種業務に対応する技術的適性を加味して指名。	(株)レックス新潟支店	1,641,600
		(株)新潟デック	1,540,000					
		ヨシダメンテナンス(株)	1,590,000					
		新交ロード(株)	1,560,000					
	入札書比較 最低制限価格	ムラタ興業(株)新潟支店	1,580,000					
	以下余白							

※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。

【記載上の注意】

- ア. 「入札書比較予定価格」は、予定価格の108分の100に相当する金額を記載すること。
- イ. 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)を記載すること。
- ウ. 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100分の108に相当する金額を記載すること。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考	
				着手月日	完成月日				
H28.6.21	区画線	新潟市南区下塩俵1442 (株)レックス新潟支店 早川 健	1,641,600	H28.6.21	H28.9.13	赤海外	ペイント式 実線 白15cm L=2.750m 破線 白15cm L=180m 破線 白30cm L=350m 等		
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
					着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
				着手月日	完成月日				

【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。

別記第2-1号様式(第3条関係)

入札及び契約調書

公共工事の名称	総合会館大ホール吊天井改修工事設計業務委託
担当課名	スポーツ推進課
入札の種別	指名競争入札
入札執行日	平成28年6月21日
入札場所	五泉市総合会館 第2会議室

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		指名した理由	落札者の商号又は名称	落札金額	
				第1回入札	第2回入札				
委6	2,830,000	一級建築士事務所量設計	1,580,000			同種業務に対応する技術的適性を加味して指名。	一級建築士事務所量設計	1,706,400	
		岩城建築設計事務所	3,050,000						
		(有)神田陸建築設計事務所	5,000,000						
		(株)鈴木設計企画	2,470,000						
		入札書比較 最低制限価格	(有)石動建築設計事務所	3,500,000					
			(株)堤建築設計事務所	4,600,000					
			(株)創建築設計事務所	3,800,000					
			太陽設計(株)	3,241,000					
			(株)細貝建築事務所新潟事務所	4,800,000					
		(株)基設計	4,200,000						

※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。

【記載上の注意】

- ア. 「入札書比較予定価格」は、予定価格の108分の100に相当する金額を記載すること。
- イ. 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)を記載すること。
- ウ. 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100分の108に相当する金額を記載すること。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考
				着手月日	完成月日			
H28.6.21	設計	五泉市菅出1093 一級建築士事務所量設計 熊倉 俊一	1,706,400	H28.6.21	H28.12.17	旭町	大ホール吊天井落下防止対策の計画。 その他落下の恐れのあるものの調査、 検討。	
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
			着手月日	完成月日				

【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。

別記第2-1号様式(第3条関係)

入札及び契約調書

公共工事の名称	総合会館大ホール床・エレベーター等改修工事設計業務委託
担当課名	スポーツ推進課
入札の種別	指名競争入札
入札執行日	平成28年6月21日
入札場所	五泉市総合会館 第2会議室

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		指名した理由	落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札			
委7	3,390,000	一級建築士事務所量設計	1,350,000			同種業務に対応する技術的適性を加味して指名。	一級建築士事務所量設計	1,458,000
		岩城建築設計事務所	3,200,000					
		(有)神田陸建築設計事務所	2,750,000					
		(株)鈴木設計企画	2,550,000					
	入札書比較 最低制限価格	(有)石動建築設計事務所	3,400,000					
		(株)堤建築設計事務所	3,800,000					
		(株)創建築設計事務所	3,650,000					
		太陽設計(株)	3,241,000					
		(株)細貝建築事務所新潟事務所	2,500,000					
		(株)基設計	3,400,000					

※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。

【記載上の注意】

ア. 「入札書比較予定価格」は、予定価格の108分の100に相当する金額を記載すること。

イ. 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)を記載すること。

ウ. 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100分の108に相当する金額を記載すること。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考
				着手月日	完成月日			
H28.6.21	設計	五泉市菅出1093 一級建築士事務所量設計 熊倉 俊一	1,458,000	H28.6.21	H28.12.17	旭町	大ホールエレベーター改修工事設計、大ホールフロア改修工事設計、多目的練習場・野球練習場照明器具改修工事設計外	
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			

【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。

別記第2-1号様式(第3条関係)

入札及び契約調書

公共工事の名称	三本木中野3号線用地測量業務委託
担当課名	都市整備課
入札の種別	指名競争入札
入札執行日	平成28年6月21日
入札場所	五泉市総合会館 第2会議室

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		指名した理由	落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札			
委8	2,030,000	(有)塚野測量設計事務所	1,880,000			同種業務に対応する技術的適性を加味して指名。	(株)北辰計画	1,944,000
		(有)羽下測量設計事務所	1,880,000					
		(株)北辰計画	1,800,000					
		(有)あが測量設計事務所	1,880,000					
	入札書比較 最低制限価格	やまと技術(有)五泉支店	1,920,000					
		(有)寺尾測量設計	1,860,000					
		(株)ナミエ測量事務所	1,850,000					
		(有)ツルマキ測量事務所	1,950,000					
		長谷川測量事務所	1,850,000					
		内外エンジニアリング(株)北陸営業所	1,960,000					

※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。

【記載上の注意】

- ア。「入札書比較予定価格」は、予定価格の108分の100に相当する金額を記載すること。
- イ。「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)を記載すること。
- ウ。「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100分の108に相当する金額を記載すること。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考
				着手月日	完成月日			
H28.6.21	測量	五泉市赤海字下島868-1 (株)北辰計画 小田 順一	1,944,000	H28.6.21	H28.12.17	中野	用地測量 A=2.25万㎡、地積 測量図作成 N=33筆	
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由

【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。