

別記第2-1号様式(第3条関係)

入札及び契約調書

公共工事の名称	ごせん桜アロマ工房新築工事設計委託
担当課名	商工観光課
入札の種別	指名競争入札
入札執行日	平成29年3月21日
入札場所	五泉市役所401会議室

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		指名した理由	落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札			
委21	3,880,000	(有)塚野測量設計事務所	4,900,000			同種業務に対応する技術的適性を加味して指名。	一級建築士事務所量設計	2,354,400
		岩城建築設計事務所	辞退					
		一級建築士事務所量設計	2,180,000					
		内外エンジニアリング(株)北陸営業所	5,180,000					
	入札書比較 最低制限価格	(有)神田陸建築設計事務所	7,669,000					
		(株)鈴木設計企画	2,950,000					
		(有)石動建築設計事務所	3,400,000					
		(株)創建築設計事務所	4,000,000					
		太陽設計(株)	3,990,000					
		(株)細貝建築事務所新潟事務所	3,130,000					

※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。

【記載上の注意】

- ア。「入札書比較予定価格」は、予定価格の108分の100に相当する金額を記載すること。
- イ。「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)を記載すること。
- ウ。「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100分の108に相当する金額を記載すること。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考	
				着手月日	完成月日				
H29.3.21	設計	五泉市菅出1093 一級建築士事務所量設計 熊倉 俊一	2,354,400	H29.3.21	H29.3.31	愛宕	新築工事に要する設計一式 木造建て 延床面積=約250㎡		
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
					着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
					着手月日	完成月日			

【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。