

## 入札及び契約調書

公共工事の名称	役所小路線側溝整備工事
担当課名	都市整備課
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	平成29年5月18日
入札場所	五泉市役所401会議室

### 1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札		
29	1,590,000	(株)白瀧建設	1,590,000			(株)栄組	1,674,000
		(株)貝瀬工務店	1,600,000				
		(株)栄組	1,550,000				
		(株)佐々木組	1,600,000				
	入札書比較 最低制限価格	(有)寺尾建設	1,600,000				
		(株)滝長建設	1,570,000				
		以下余白					

※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。

#### 【記載上の注意】

ア. 「入札書比較予定価格」は、予定価格の108分の100に相当する金額を記載すること。

イ. 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)を記載すること。

ウ. 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100分の108に相当する金額を記載すること。

### 2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考
				着手月日	完成月日			
H29.5.18	土木一式工事	五泉市石曾根8070-36 (株)栄組 五十嵐 幸樹	1,674,000	H29.5.18	H29.7.16	石曾根	L=41.0m W=3.6m 土工 掘削工 V=13.2㎡ 外	
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
			着手月日	完成月日				

#### 【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、( )内には変更後の契約額を記載する。

別記第2-1号様式(第3条関係)

## 入札及び契約調書

公共工事の名称	伊勢の川三本木船越線側溝整備工事
担当課名	都市整備課
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	平成29年5月18日
入札場所	五泉市役所401会議室

### 1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額	
				第1回入札	第2回入札			
30	1,680,000	(株)武藤建設	1,630,000			山隆リコム(株)	1,728,000	
		山隆リコム(株)	1,600,000					
		以下余白						
	入札書比較 最低制限価格							

※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。

#### 【記載上の注意】

ア. 「入札書比較予定価格」は、予定価格の108分の100に相当する金額を記載すること。

イ. 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)を記載すること。

ウ. 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100分の108に相当する金額を記載すること。

### 2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考
				着手月日	完成月日			
H29.5.18	土木一式工事	五泉市三本木2-1-14 山隆リコム(株) 伊藤 傑	1,728,000	H29.5.18	H29.7.16	三本木2	土工 掘削工 V=22.6㎡ 排水構造物工 VS300×300 L=34.0m 外	
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			

#### 【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、( )内には変更後の契約額を記載する。

## 入札及び契約調書

公共工事の名称	上浦町3号線側溝整備工事
担当課名	都市整備課
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	平成29年5月18日
入札場所	五泉市役所401会議室

### 1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札		
31	3,060,000	(株)白瀧建設	2,980,000			(株)白瀧建設	3,218,400
		布施建設(株)	3,000,000				
		(株)貝瀬工務店	3,000,000				
		(株)栄組	3,020,000				
	入札書比較 最低制限価格	(株)佐々木組	3,050,000				
	以下余白						

※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。

#### 【記載上の注意】

ア. 「入札書比較予定価格」は、予定価格の108分の100に相当する金額を記載すること。

イ. 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)を記載すること。

ウ. 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100分の108に相当する金額を記載すること。

### 2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考	
				着手月日	完成月日				
H29.5.18	土木一式工事	五泉市村松甲4548-1 (株)白瀧建設 石本 武臣	3,218,400	H29.5.18	H29.8.10	村松(上浦町)	L=75.0m W=3.2m 土工 掘削工 V=24.4m <sup>3</sup> 外		
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
					着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
				着手月日	完成月日				

#### 【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、( )内には変更後の契約額を記載する。

## 入札及び契約調書

公共工事の名称	横町西線散水管布設工事
担当課名	都市整備課
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	平成29年5月18日
入札場所	五泉市役所401会議室

### 1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札		
32	2,620,000	山隆リコム(株)	2,580,000			横山建設(株)	2,754,000
		(株)尾野間組	2,600,000				
		(株)目黒建設	2,620,000				
		横山建設(株)	2,550,000				
	入札書比較 最低制限価格	(株)佐野組	2,600,000				
	以下余白						

※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。

#### 【記載上の注意】

- ア. 「入札書比較予定価格」は、予定価格の108分の100に相当する金額を記載すること。
- イ. 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)を記載すること。
- ウ. 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100分の108に相当する金額を記載すること。

### 2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考
				着手月日	完成月日			
H29.5.18	土木一式工事	五泉市旭町3-32 横山建設(株) 横山 昇	2,754,000	H29.5.18	H29.8.25	横町1丁目	施工延長 L=100.0m 散水管 φ 65 L=100.0m 外	
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
		着手月日	完成月日					

#### 【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、( )内には変更後の契約額を記載する。

## 入札及び契約調書

公共工事の名称	総合会館外構整備工事(1期)
担当課名	スポーツ推進課
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	平成29年5月18日
入札場所	五泉市役所401会議室

### 1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札		
33	72,480,000	(株)早出川建設	71,000,000			山隆リコム(株)	76,248,000
		山隆リコム(株)	70,600,000				
		横山建設(株)	70,800,000				
		(株)ヤマト舗道	70,900,000				
	入札書比較 最低制限価格	以下余白					
	65,300,000						

※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。

#### 【記載上の注意】

ア.「入札書比較予定価格」は、予定価格の108分の100に相当する金額を記載すること。

イ.「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)を記載すること。

ウ.「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100分の108に相当する金額を記載すること。

### 2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考
				着手月日	完成月日			
H29.5.18	土木一式工事	五泉市三本木2-1-14 山隆リコム(株) 伊藤 傑	76,248,000	H29.5.18	H29.11.13	旭町	舗装面積 6,312㎡、自由勾配 側溝 50m、さく井工 2ヶ所	
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			

#### 【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、( )内には変更後の契約額を記載する。

## 入札及び契約調書

公共工事の名称	五泉小学校グラウンド整備工事
担当課名	学校教育課
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	平成29年5月18日
入札場所	五泉市役所401会議室

### 1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額	
				第1回入札	第2回入札			
34	40,340,000	(株)早出川建設	39,500,000			山隆リコム(株)	42,336,000	
		山隆リコム(株)	39,200,000					
		(株)蛇場緑地建設	39,520,000					
		横山建設(株)	39,700,000					
	入札書比較 最低制限価格	以下余白						
	35,500,000							

※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。

#### 【記載上の注意】

ア。「入札書比較予定価格」は、予定価格の108分の100に相当する金額を記載すること。

イ。「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)を記載すること。

ウ。「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100分の108に相当する金額を記載すること。

### 2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考	
				着手月日	完成月日				
H29.5.18	土木一式工事	五泉市三本木2-1-14 山隆リコム(株) 伊藤 傑	42,336,000	H29.5.18	H29.9.14	学校町	グラウンド整備工、構造物 撤去工、仮設工		
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
					着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
					着手月日	完成月日			

#### 【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、( )内には変更後の契約額を記載する。

## 入札及び契約調書

公共工事の名称	さくら保育園給食室等増築工事
担当課名	こども課
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	平成29年5月18日
入札場所	五泉市役所401会議室

### 1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札		
35	114,440,000	山隆リコム(株)	116,500,000			横山建設(株)	123,120,000
		(株)近藤建設	117,000,000				
		横山建設(株)	114,000,000				
		(株)番場建築	115,200,000				
	入札書比較 最低制限価格	以下余白					
	102,800,000						

※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。

#### 【記載上の注意】

ア.「入札書比較予定価格」は、予定価格の108分の100に相当する金額を記載すること。

イ.「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)を記載すること。

ウ.「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100分の108に相当する金額を記載すること。

### 2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考
				着手月日	完成月日			
H29.5.18	建築一式工事	五泉市旭町3-32 横山建設(株) 横山 昇	123,120,000	H29.5.18	H30.2.11	白山	増築部床面積:給食室 31.50㎡、保育室 134.40㎡、仮設給食室 69.64㎡	
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
			着手月日	完成月日				

#### 【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、( )内には変更後の契約額を記載する。

## 入札及び契約調書

公共工事の名称	五泉市村松公民館改修工事
担当課名	生涯学習課
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	平成29年5月18日
入札場所	五泉市役所401会議室

### 1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札		
36	50,510,000	(株)樋口組	52,500,000	49,900,000		(株)佐々木組	53,838,000
		(株)貝瀬工務店	52,980,000	51,000,000			
		(株)佐々木組	52,000,000	49,850,000			
		(株)嚮田組	52,880,000	50,800,000			
	入札書比較 最低制限価格	(株)番場建築	53,000,000	50,000,000			
		(株)斎藤工務店	52,400,000	50,000,000			
	45,100,000	以下余白					

※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。

#### 【記載上の注意】

ア. 「入札書比較予定価格」は、予定価格の108分の100に相当する金額を記載すること。

イ. 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)を記載すること。

ウ. 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100分の108に相当する金額を記載すること。

### 2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考	
				着手月日	完成月日				
H29.5.18	建築一式工事	五泉市村松乙269 (株)佐々木組 佐々木 克浩	53,838,000	H29.5.18	H29.12.13	村松乙	外壁改修工事 1,483㎡、屋根カバー改修工事 417㎡ 外		
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
					着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
					着手月日	完成月日			

#### 【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、( )内には変更後の契約額を記載する。



別記第2-1号様式(第3条関係)

## 入札及び契約調書

公共工事の名称	総合会館旧管理棟他解体工事
担当課名	スポーツ推進課
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	平成29年5月18日
入札場所	五泉市役所401会議室

### 1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札		
37	71,010,000	山隆リコム(株)	71,000,000			横山建設(株)	75,060,000
		落合建設(株)	73,000,000				
		(株)佐々木組	71,800,000				
		横山建設(株)	69,500,000				
	入札書比較 最低制限価格	(株)番場建築	70,700,000				
	以下余白						

※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。

#### 【記載上の注意】

- ア. 「入札書比較予定価格」は、予定価格の108分の100に相当する金額を記載すること。
- イ. 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)を記載すること。
- ウ. 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100分の108に相当する金額を記載すること。

### 2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考	
				着手月日	完成月日				
H29.5.18	解体工事 又は とび・土工・コン クリート工事	五泉市旭町3-32 横山建設(株) 横山 昇	75,060,000	H29.5.18	H29.8.25	旭町	建物解体工事、外構解体工事 ・建築面積:508.23㎡ ・延床面積:1,750.00㎡		
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
					着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
				着手月日	完成月日				

#### 【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、( )内には変更後の契約額を記載する。

別記第2-1号様式(第3条関係)

## 入札及び契約調書

公共工事の名称	上宝町3号線舗装新設工事
担当課名	都市整備課
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	平成29年5月18日
入札場所	五泉市役所401会議室

### 1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札		
38	1,010,000	(株)斎藤舗道	1,000,000			(株)早出川建設	1,047,600
		(株)武藤建設	975,000				
		(株)早出川建設	970,000				
		(株)ヤマト舗道	980,000				
	入札書比較 最低制限価格	以下余白					

※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。

#### 【記載上の注意】

ア. 「入札書比較予定価格」は、予定価格の108分の100に相当する金額を記載すること。

イ. 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)を記載すること。

ウ. 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100分の108に相当する金額を記載すること。

### 2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考	
				着手月日	完成月日				
H29.5.18	舗装工事	五泉市論瀬8797-1 (株)早出川建設 今井 益雄	1,047,600	H29.5.18	H29.7.6	村松(上宝町)	L=46.9m W=4.5m 掘削 V=20.9m <sup>3</sup> 外		
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
					着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
					着手月日	完成月日			

#### 【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、( )内には変更後の契約額を記載する。

別記第2-1号様式(第3条関係)

## 入札及び契約調書

公共工事の名称	昭和通線外舗装補修工事
担当課名	都市整備課
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	平成29年5月18日
入札場所	五泉市役所401会議室

### 1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札		
39	1,710,000	(株)斎藤舗道	1,650,000			(株)斎藤舗道	1,782,000
		(株)武藤建設	1,660,000				
		(株)早出川建設	1,680,000				
		(株)ヤマト舗道	1,690,000				
	入札書比較 最低制限価格	以下余白					

※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。

#### 【記載上の注意】

- ア. 「入札書比較予定価格」は、予定価格の108分の100に相当する金額を記載すること。
- イ. 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)を記載すること。
- ウ. 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100分の108に相当する金額を記載すること。

### 2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考
				着手月日	完成月日			
H29.5.18	舗装工事	五泉市三本木2-1-20 (株)斎藤舗道 斎藤 由夫	1,782,000	H29.5.18	H29.7.16	桐林 外	オーバーレイ工 ⑬細粒度 As5F t=3cm A=540㎡ 外	
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
			着手月日	完成月日				

#### 【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、( )内には変更後の契約額を記載する。

別記第2-1号様式(第3条関係)

## 入札及び契約調書

公共工事の名称	夏針街道線舗装補修工事
担当課名	都市整備課
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	平成29年5月18日
入札場所	五泉市役所401会議室

### 1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札		
40	3,700,000	(株)斎藤舗道	3,570,000			(株)ヤマト舗道	3,834,000
		(株)武藤建設	3,580,000				
		(株)早出川建設	3,620,000				
		(株)ヤマト舗道	3,550,000				
	入札書比較 最低制限価格	以下余白					

※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。

#### 【記載上の注意】

- ア. 「入札書比較予定価格」は、予定価格の108分の100に相当する金額を記載すること。
- イ. 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)を記載すること。
- ウ. 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100分の108に相当する金額を記載すること。

### 2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考
				着手月日	完成月日			
H29.5.18	舗装工事	五泉市吉沢1367-2 (株)ヤマト舗道 尾野間 源治	3,834,000	H29.5.18	H29.7.21	阿弥陀瀬	L=300.0m W=5.0m オーバーレイ工(⑨密粒度As13F t=3.0m) A=1,522㎡ 外	
変更月日			変更後施工期間			施工場所	工事等の概要	変更理由
			着手月日	完成月日				
変更月日			変更後施工期間				施工場所	工事等の概要
				着手月日	完成月日			

#### 【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、( )内には変更後の契約額を記載する。

## 入札及び契約調書

公共工事の名称	中部処理分区管渠布設(29-2-4)工事
担当課名	上下水道局
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	平成29年5月18日
入札場所	五泉市役所401会議室

### 1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額	
				第1回入札	第2回入札			
41	24,270,000	山隆リコム(株)	23,600,000			(株)尾野間組	25,164,000	
		(株)目黒建設	23,500,000					
		(株)尾野間組	23,300,000					
		以下余白						
	入札書比較 最低制限価格							
	21,200,000							

※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。

#### 【記載上の注意】

ア. 「入札書比較予定価格」は、予定価格の108分の100に相当する金額を記載すること。

イ. 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)を記載すること。

ウ. 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100分の108に相当する金額を記載すること。

### 2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考
				着手月日	完成月日			
H29.5.18	土木一式工事	五泉市五十嵐新田1253 (株)尾野間組 尾野間 雄一	25,164,000	H29.5.18	H29.10.4	土深	管路総延長 L=236.0m 中間柵設置工(φ 200) N=4 基、(φ 300) N=1基 外	
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
		着手月日	完成月日					

#### 【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、( )内には変更後の契約額を記載する。

別記第2-1号様式(第3条関係)

## 入札及び契約調書

公共工事の名称	中部処理分区管渠布設(29-2-5)工事
担当課名	上下水道局
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	平成29年5月18日
入札場所	五泉市役所401会議室

### 1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額	
				第1回入札	第2回入札			
42	15,510,000	山隆リコム(株)	14,850,000			山隆リコム(株)	16,038,000	
		(株)東新建設	14,880,000					
		(株)尾野間組	15,000,000					
		以下余白						
	入札書比較 最低制限価格							
	13,500,000							

※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。

#### 【記載上の注意】

ア。「入札書比較予定価格」は、予定価格の108分の100に相当する金額を記載すること。

イ。「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)を記載すること。

ウ。「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100分の108に相当する金額を記載すること。

### 2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考	
				着手月日	完成月日				
H29.5.18	土木一式工事	五泉市三本木2-1-14 山隆リコム(株) 伊藤 傑	16,038,000	H29.5.18	H29.10.14	土深	管路総延長(管渠総延長) L=115.40m (113.4m)、中間柵設置工 φ 300 N=1 箇所、φ 200 N=1箇所 外		
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
					着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
					着手月日	完成月日			

#### 【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、( )内には変更後の契約額を記載する。

別記第2-1号様式(第3条関係)

## 入札及び契約調書

公共工事の名称	中部処理分区管渠布設(29-2-6)工事
担当課名	上下水道局
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	平成29年5月18日
入札場所	五泉市役所401会議室

### 1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札		
43	16,950,000	山隆リコム(株)	16,800,000			(株)東新建設	17,712,000
		(株)東新建設	16,400,000				
		横山建設(株)	17,000,000				
		以下余白					
	入札書比較 最低制限価格						
	14,800,000						

※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。

#### 【記載上の注意】

- ア. 「入札書比較予定価格」は、予定価格の108分の100に相当する金額を記載すること。
- イ. 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)を記載すること。
- ウ. 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100分の108に相当する金額を記載すること。

### 2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考
				着手月日	完成月日			
H29.5.18	土木一式工事	五泉市四ツ屋新20-1 (株)東新建設 村田 信明	17,712,000	H29.5.18	H29.10.14	土深	管路総延長 L=150.1m(147.75m) 小口径マンホール設置工(φ 300) N=3 基、(φ 200) N=2基 外	
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
			着手月日	完成月日				

#### 【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、( )内には変更後の契約額を記載する。

別記第2-1号様式(第3条関係)

## 入札及び契約調書

公共工事の名称	中部処理分区管渠布設(29-2-7)工事
担当課名	上下水道局
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	平成29年5月18日
入札場所	五泉市役所401会議室

### 1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額		
				第1回入札	第2回入札				
44	6,472,222	(株)武藤建設	6,580,000	6,460,000		横山建設(株)	6,912,000		
		(株)東新建設	6,550,000	6,450,000					
		横山建設(株)	6,500,000	6,400,000					
		以下余白							
	5,610,000	入札書比較 最低制限価格							

※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。

#### 【記載上の注意】

- ア. 「入札書比較予定価格」は、予定価格の108分の100に相当する金額を記載すること。
- イ. 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)を記載すること。
- ウ. 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100分の108に相当する金額を記載すること。

### 2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考	
				着手月日	完成月日				
H29.5.18	土木一式工事	五泉市旭町3-32 横山建設(株) 横山 昇	6,912,000	H29.5.18	H29.10.14	土深	管路総延長 L=68.5m(67.65) 小型マンホール設置工(φ 300) N=1 基、(φ 200) N=1基 外		
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
					着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
					着手月日	完成月日			

#### 【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、( )内には変更後の契約額を記載する。



別記第2-1号様式(第3条関係)

## 入札及び契約調書

公共工事の名称	中部処理分区管渠布設(29-2-11)工事
担当課名	上下水道局
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	平成29年5月18日
入札場所	五泉市役所401会議室

### 1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札		
45	15,350,000	(株)武藤建設	14,600,000			(株)武藤建設	15,768,000
		落合建設(株)	14,850,000				
		横山建設(株)	14,800,000				
		以下余白					
	入札書比較 最低制限価格						
	13,400,000						

※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。

#### 【記載上の注意】

- ア. 「入札書比較予定価格」は、予定価格の108分の100に相当する金額を記載すること。
- イ. 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)を記載すること。
- ウ. 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100分の108に相当する金額を記載すること。

### 2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考
				着手月日	完成月日			
H29.5.18	土木一式工事	五泉市水島町10-27 (株)武藤建設 武藤 浩	15,768,000	H29.5.18	H29.10.14	土深	管路総延長(管渠総延長) L=143.0m (142.6m) 中間楕設置工 φ 200 N=2箇所 外	
変更月日			変更後施工期間	施工場所	工事等の概要	変更理由		
			着手月日	完成月日				
変更月日			変更後施工期間	施工場所	工事等の概要	変更理由		
				着手月日	完成月日			

#### 【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、( )内には変更後の契約額を記載する。

## 入札及び契約調書

公共工事の名称	中部処理分区管渠布設(29-2-15)工事
担当課名	上下水道局
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	平成29年5月18日
入札場所	五泉市役所401会議室

### 1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額	
				第1回入札	第2回入札			
46	10,970,000	落合建設(株)	10,800,000			落合建設(株)	11,664,000	
		(株)大湊	11,000,000					
		(株)佐野組	10,900,000					
		以下余白						
	入札書比較 最低制限価格							
	9,600,000							

※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。

#### 【記載上の注意】

ア. 「入札書比較予定価格」は、予定価格の108分の100に相当する金額を記載すること。

イ. 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)を記載すること。

ウ. 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100分の108に相当する金額を記載すること。

### 2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考
				着手月日	完成月日			
H29.5.18	土木一式工事	五泉市土堀146-2 落合建設(株) 落合 幸保	11,664,000	H29.5.18	H29.10.14	能代	管路総延長 L=125.1m 小型マンホール設置工(φ300)N=2基、 (φ200)N=2基 外	
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			

#### 【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、( )内には変更後の契約額を記載する。

## 入札及び契約調書

公共工事の名称	中部処理分区管渠布設(29-2-17)工事
担当課名	上下水道局
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	平成29年5月18日
入札場所	五泉市役所401会議室

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額	
				第1回入札	第2回入札			
47	7,629,629	落合建設(株)	7,530,000			(株)佐野組	7,992,000	
		(株)大湊	7,480,000					
		(株)佐野組	7,400,000					
		以下余白						
	入札書比較 最低制限価格							
	6,620,000							

※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。

【記載上の注意】

- ア. 「入札書比較予定価格」は、予定価格の108分の100に相当する金額を記載すること。
- イ. 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)を記載すること。
- ウ. 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100分の108に相当する金額を記載すること。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考	
				着手月日	完成月日				
H29.5.18	土木一式工事	五泉市緑町6-31 (株)佐野組 佐野 公亮	7,992,000	H29.5.18	H29.11.3	荻曾根	管路総延長 L=77.5m 小口径マンホール設置工(φ300)N=3 基、(φ200)N=2基 外		
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
					着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
					着手月日	完成月日			

【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、( )内には変更後の契約額を記載する。

別記第2-1号様式(第3条関係)

## 入札及び契約調書

公共工事の名称	道路区画線設置工事
担当課名	都市整備課
入札の種別	指名競争入札
入札執行日	平成29年5月18日
入札場所	五泉市役所401会議室

### 1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		指名した理由	落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札			
48	3,990,000	(株)レックス新潟支店	3,650,000			同種業務に対応する技術的 適性を加味して 指名。	新潟維持サービス(株)	3,888,000
		(株)新潟デック	3,620,000					
		ヨシダメンテナンス(株)	3,680,000					
		新交ロード(株)	3,630,000					
	入札書比較 最低制限価格	ムラタ興業(株)新潟支店	3,630,000					
		新潟維持サービス(株)	3,600,000					
以下余白								

※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。

#### 【記載上の注意】

- ア. 「入札書比較予定価格」は、予定価格の108分の100に相当する金額を記載すること。
- イ. 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)を記載すること。
- ウ. 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100分の108に相当する金額を記載すること。

### 2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考	
				着手月日	完成月日				
H29.5.18	その他	新潟市中央区京王1-2-26 新潟維持サービス(株) 桑原 一也	3,888,000	H29.5.18	H29.8.10	三本木2丁目 外	ペイント式 実線 白16cm L=9,774.4m 外		
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
					着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
				着手月日	完成月日				

#### 【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、( )内には変更後の契約額を記載する。

別記第2-1号様式(第3条関係)

## 入札及び契約調書

公共工事の名称	通学路区画線設置工事
担当課名	都市整備課
入札の種別	指名競争入札
入札執行日	平成29年5月18日
入札場所	五泉市役所401会議室

### 1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		指名した理由	落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札			
49	2,420,000	(株)レックス新潟支店	2,350,000			同種業務に対応する技術的適性を加味して指名。	ムラタ興業(株)新潟支店	2,376,000
		(株)新潟デック	2,230,000					
		ヨシダメンテナンス(株)	2,250,000					
		新交ロード(株)	2,300,000					
	入札書比較 最低制限価格	ムラタ興業(株)新潟支店	2,200,000					
		新潟維持サービス(株)	2,350,000					
以下余白								

※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。

#### 【記載上の注意】

- ア. 「入札書比較予定価格」は、予定価格の108分の100に相当する金額を記載すること。
- イ. 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)を記載すること。
- ウ. 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100分の108に相当する金額を記載すること。

### 2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考
				着手月日	完成月日			
H29.5.18	その他	新潟市西区北場1087-9 ムラタ興業(株)新潟支店 阿部 茂幸	2,376,000	H29.5.18	H29.7.31	大川前 外	ペイント式 実線 白15cm L=5,620m 外	
変更月日			変更後施工期間	施工場所	工事等の概要	変更理由		
			着手月日	完成月日				
変更月日			変更後施工期間	施工場所	工事等の概要	変更理由		
				着手月日	完成月日			

#### 【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、( )内には変更後の契約額を記載する。

## 入札及び契約調書

公共工事の名称	四ツ屋新地内交差点安全施設設置工事
担当課名	都市整備課
入札の種別	指名競争入札
入札執行日	平成29年5月18日
入札場所	五泉市役所401会議室

### 1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		指名した理由	落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札			
50	1,280,000	(株)レックス新潟支店	1,190,000			同種業務に対応する技術的適性を加味して指名。	(株)レックス新潟支店	1,285,200
		(株)新潟デック	1,200,000					
		ヨシダメンテナンス(株)	1,250,000					
		新交ロード(株)	1,220,000					
	入札書比較 最低制限価格	ムラタ興業(株)新潟支店	1,250,000					
		新潟維持サービス(株)	1,200,000					
		以下余白						

※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。

#### 【記載上の注意】

- ア. 「入札書比較予定価格」は、予定価格の108分の100に相当する金額を記載すること。
- イ. 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)を記載すること。
- ウ. 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100分の108に相当する金額を記載すること。

### 2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考
				着手月日	完成月日			
H29.5.18	その他	新潟市南区下塩俵1442 (株)レックス新潟支店 早川 健	1,285,200	H29.5.18	H29.7.6	四ツ屋新	道路カラー標示 A= 62㎡ 停止線 W=30cm L= 6m 外	
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
			着手月日	完成月日				

#### 【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、( )内には変更後の契約額を記載する。

別記第2-1号様式(第3条関係)

## 入札及び契約調書

公共工事の名称	駅前2丁目地内交差点安全施設設置工事
担当課名	都市整備課
入札の種別	指名競争入札
入札執行日	平成29年5月18日
入札場所	五泉市役所401会議室

### 1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		指名した理由	落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札			
51	2,450,000	(株)レックス新潟支店	2,280,000			同種業務に対応する技術的適性を加味して指名。	(株)新潟デック	2,386,800
		(株)新潟デック	2,210,000					
		ヨシダメンテナンス(株)	2,240,000					
		新交ロード(株)	2,300,000					
	以下余白							
	以下余白							
	入札書比較 最低制限価格	ムラタ興業(株)新潟支店	2,350,000					
		新潟維持サービス(株)	2,390,000					

※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。

#### 【記載上の注意】

- ア. 「入札書比較予定価格」は、予定価格の108分の100に相当する金額を記載すること。
- イ. 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)を記載すること。
- ウ. 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100分の108に相当する金額を記載すること。

### 2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考	
				着手月日	完成月日				
H29.5.18	その他	新潟市中央区鳥屋野4-18-21 (株)新潟デック 清水 孝兼	2,386,800	H29.5.18	H29.7.6	駅前2丁目	溶融型道路カラー標示 A=164.0m <sup>2</sup> 外		
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
					着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
				着手月日	完成月日				

#### 【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、( )内には変更後の契約額を記載する。

別記第2-1号様式(第3条関係)

## 入札及び契約調書

公共工事の名称	老人福祉センター翠泉園屋上防水改修工事
担当課名	高齢福祉課
入札の種別	指名競争入札
入札執行日	平成29年5月18日
入札場所	五泉市役所401会議室

### 1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		指名した理由	落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札			
52	1,470,000	横山建設(株)	1,450,000			同種業務に対応する技術的適性を加味して指名。	北越産業(株)	1,512,000
		山隆リコム(株)	1,550,000					
		(株)佐々木組	1,650,000					
		(株)番場建築	1,580,000					
	入札書比較 最低制限価格	北越産業(株)	1,400,000					
		日東成工(株)	1,500,000					
		(株)三京	1,700,000					
	以下余白							

※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。

#### 【記載上の注意】

- ア. 「入札書比較予定価格」は、予定価格の108分の100に相当する金額を記載すること。
- イ. 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)を記載すること。
- ウ. 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100分の108に相当する金額を記載すること。

### 2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考
				着手月日	完成月日			
H29.5.18	防水	新潟市東区卸新町3-16-19 北越産業(株) 渡邊 秀照	1,512,000	H29.5.18	H29.7.16	横町3丁目	撤去工事、防水工事	
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
		着手月日	完成月日					

#### 【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、( )内には変更後の契約額を記載する。



別記第2-1号様式(第3条関係)

## 入札及び契約調書

公共工事の名称	郷屋川1丁目危険家屋解体工事
担当課名	健康福祉課
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	平成29年5月18日
入札場所	五泉市役所401会議室

### 1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額	
				第1回入札	第2回入札			
58	2,300,000	(株)小林建材	3,600,000			横山建設(株)	2,430,000	
		横山建設(株)	2,250,000					
		以下余白						
	入札書比較 最低制限価格							

※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。

#### 【記載上の注意】

ア. 「入札書比較予定価格」は、予定価格の108分の100に相当する金額を記載すること。

イ. 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)を記載すること。

ウ. 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100分の108に相当する金額を記載すること。

### 2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考
				着手月日	完成月日			
H29.5.18	解体工事 又は とび・土工・コン クリート工事	五泉市旭町3-32 横山建設(株) 横山昇	2,430,000	H29.5.18	H29.7.31	郷屋川1丁目	木造瓦葺2階建て火災家屋の解体工 事 建築面積 51.55㎡、延床面積 99.50㎡	
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
			着手月日	完成月日				

#### 【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、( )内には変更後の契約額を記載する。

## 入札及び契約調書

公共工事の名称	五泉東小学校屋内運動場屋根修繕工事
担当課名	学校教育課
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	平成29年5月18日
入札場所	五泉市役所401会議室

### 1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額	
				第1回入札	第2回入札			
59	1,480,000	(株)近藤建設	1,550,000	1,450,000		(株)齋藤建設	1,544,400	
		(株)齋藤建設	1,500,000	1,430,000				
		以下余白						
	入札書比較 最低制限価格							

※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。

#### 【記載上の注意】

- ア. 「入札書比較予定価格」は、予定価格の108分の100に相当する金額を記載すること。
- イ. 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)を記載すること。
- ウ. 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100分の108に相当する金額を記載すること。

### 2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考
				着手月日	完成月日			
H29.5.18	建築一式工事	五泉市赤海1-14-15 (株)齋藤建設 齋藤 廣文	1,544,400	H29.5.18	H29.7.1	赤海	屋根修繕工事	
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			

#### 【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、( )内には変更後の契約額を記載する。

別記第2-1号様式(第3条関係)

## 入札及び契約調書

公共工事の名称	白山団地1号線用地測量業務委託
担当課名	都市整備課
入札の種別	指名競争入札
入札執行日	平成29年5月18日
入札場所	五泉市役所401会議室

### 1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		指名した理由	落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札			
委4	1,240,000	(有)塚野測量設計事務所	1,210,000			同種業務に対応する技術的適性を加味して指名。	(株)ナミエ測量事務所	1,274,400
		(有)羽下測量設計事務所	1,200,000					
		(株)北辰計画	1,200,000					
		(有)あが測量設計事務所	1,210,000					
	入札書比較 最低制限価格	やまと技術(有)五泉支店	1,210,000					
		(有)寺尾測量設計	1,190,000					
		(株)ナミエ測量事務所	1,180,000					
		(有)ツルマキ測量事務所	1,220,000					
		内外エンジニアリング(株)北陸営業所	1,240,000					
		以下余白						

※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。

#### 【記載上の注意】

- ア。「入札書比較予定価格」は、予定価格の108分の100に相当する金額を記載すること。
- イ。「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)を記載すること。
- ウ。「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100分の108に相当する金額を記載すること。

### 2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考
				着手月日	完成月日			
H29.5.18	測量	五泉市船越1122-22 (株)ナミエ測量事務所 久保 俊栄	1,274,400	H29.5.18	H29.12.3	白山団地	白山団地1号線 L=33m 用地測量 A=2100㎡	
変更月日			変更後施工期間	施工場所	工事等の概要	変更理由		
			変更後施工期間	施工場所	工事等の概要	変更理由		
変更月日			変更後施工期間	施工場所	工事等の概要	変更理由		

#### 【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、( )内には変更後の契約額を記載する。

別記第2-1号様式(第3条関係)

## 入札及び契約調書

公共工事の名称	五部一御倉線用地測量業務委託
担当課名	都市整備課
入札の種別	指名競争入札
入札執行日	平成29年5月18日
入札場所	五泉市役所401会議室

### 1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		指名した理由	落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札			
委5	1,630,000	(有)塚野測量設計事務所	1,570,000			同種業務に対応する技術的適性を加味して指名。	(有)ツルマキ測量事務所	1,674,000
		(有)羽下測量設計事務所	1,600,000					
		(株)北辰計画	1,560,000					
		(有)あが測量設計事務所	1,570,000					
	入札書比較 最低制限価格	やまと技術(有)五泉支店	1,600,000					
		(有)寺尾測量設計	1,590,000					
	/	(株)ナミエ測量事務所	1,580,000					
		(有)ツルマキ測量事務所	1,550,000					
		内外エンジニアリング(株)北陸営業所	1,680,000					
		以下余白						

※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。

#### 【記載上の注意】

- ア。「入札書比較予定価格」は、予定価格の108分の100に相当する金額を記載すること。
- イ。「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)を記載すること。
- ウ。「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100分の108に相当する金額を記載すること。

### 2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考
				着手月日	完成月日			
H29.5.18	測量	五泉市村松乙228 (有)ツルマキ測量事務所 鶴巻 正一	1,674,000	H29.5.18	H29.12.3	笹野町	五部一御倉線 L=170m 用地測量 A=3400㎡	
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			

#### 【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、( )内には変更後の契約額を記載する。