

別記第2-1号様式(第3条関係)

入札及び契約調書

公共工事の名称	牧排水路整備工事
担当課名	都市整備課
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	平成29年8月22日
入札場所	五泉市役所401会議室

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額	
				第1回入札	第2回入札			
113	5,481,481	布施建設(株)	5,350,000			(株)樋口組	5,724,000	
		(株)樋口組	5,300,000					
		以下余白						
	4,750,000	入札書比較 最低制限価格						

※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。

※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の108分の100に相当する金額です。

※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の108分の100に相当する金額です。

※ 「落札金額」は、入札価格の100分の108に相当する金額です。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考
				着手月日	完成月日			
H29.8.22	土木一式工事	五泉市上野309 (株)樋口組 樋口 悟	5,724,000	H29.8.22	H29.12.29	牧	ボックスカルバート工 700× 700 L=32.4m	
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			

※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、()内は変更後の契約額です。

別記第2-1号様式(第3条関係)

入札及び契約調書

公共工事の名称	本堂町線消雪パイプ散水管布設替工事
担当課名	都市整備課
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	平成29年8月22日
入札場所	五泉市役所401会議室

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額	
				第1回入札	第2回入札			
114	18,050,000	(株)白瀧建設	17,650,000			(株)白瀧建設	19,062,000	
		(株)轡田組	17,720,000					
		以下余白						
	15,800,000							

※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。

※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の108分の100に相当する金額です。

※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の108分の100に相当する金額です。

※ 「落札金額」は、入札価格の100分の108に相当する金額です。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考	
				着手月日	完成月日				
H29.8.22	土木一式工事	五泉市村松甲4548-1 (株)白瀧建設 石本 武臣	19,062,000	H29.8.22	H29.12.19	本堂	施工延長 L=314.6m 散水管(プレキャストブロック) φ 125 L=143.0m、φ 100 L=165.6m 外		
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
					着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
					着手月日	完成月日			

※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、()内は変更後の契約額です。

別記第2-1号様式(第3条関係)

入札及び契約調書

公共工事の名称	桑山5号線側溝整備工事
担当課名	都市整備課
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	平成29年8月22日
入札場所	五泉市役所401会議室

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額	
				第1回入札	第2回入札			
116	3,220,000	(株)武藤建設	3,100,000			(株)武藤建設	3,348,000	
		山隆リコム(株)	3,150,000					
		以下余白						
	入札書比較 最低制限価格							

※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。

※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の108分の100に相当する金額です。

※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の108分の100に相当する金額です。

※ 「落札金額」は、入札価格の100分の108に相当する金額です。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考	
				着手月日	完成月日				
H29.8.22	土木一式工事	五泉市水島町10-27 (株)武藤建設 武藤 浩	3,348,000	H29.8.22	H29.11.29	桑山	側溝整備工事 L=80.0m、土工 N=1 式、排水構造物工 VS側溝300×300~ 600 L=68.8m 外		
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
					着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
					着手月日	完成月日			

※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、()内は変更後の契約額です。

別記第2-1号様式(第3条関係)

入札及び契約調書

公共工事の名称	市営神明前住宅軒天修繕工事
担当課名	都市整備課
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	平成29年8月22日
入札場所	五泉市役所401会議室

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札		
117	2,380,000	(株)斎藤工務店	2,200,000			(株)貝瀬工務店	2,322,000
		(株)貝瀬工務店	2,150,000				
		以下余白					
	入札書比較 最低制限価格						

※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。

※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の108分の100に相当する金額です。

※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の108分の100に相当する金額です。

※ 「落札金額」は、入札価格の100分の108に相当する金額です。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考
				着手月日	完成月日			
H29.8.22	建築一式工事	五泉市番坂丙41-2 (株)貝瀬工務店 津村 恵多	2,322,000	H29.8.22	H29.11.19	石曾根	玄関軒天修繕工事 軒天ケイカル板下地、EP塗り 1戸あたり 5.0㎡×16戸 外	
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			

※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、()内は変更後の契約額です。

別記第2-1号様式(第3条関係)

入札及び契約調書

公共工事の名称	中部処理分区管渠布設(29-1-3・29-2-3)工事
担当課名	上下水道局
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	平成29年8月22日
入札場所	五泉市役所401会議室

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額	
				第1回入札	第2回入札			
118	18,410,000	(株)武藤建設	18,100,000			横山建設(株)	19,332,000	
		横山建設(株)	17,900,000					
		山隆リコム(株)	18,000,000					
		以下余白						
	16,000,000	入札書比較 最低制限価格						

※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。

※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の108分の100に相当する金額です。

※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の108分の100に相当する金額です。

※ 「落札金額」は、入札価格の100分の108に相当する金額です。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考	
				着手月日	完成月日				
H29.8.22	土木一式工事	五泉市太田1-12-7 横山建設(株) 横山 昇	19,332,000	H29.8.22	H30.1.18	能代	管路総延長 L=145.8m 管路延長 VU200mm L=103.3m VU150mm L=42.5m		
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
					着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
					着手月日	完成月日			

※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、()内は変更後の契約額です。

別記第2-1号様式(第3条関係)

入札及び契約調書

公共工事の名称	中部処理分区管渠布設(29-2-12)工事
担当課名	上下水道局
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	平成29年8月22日
入札場所	五泉市役所401会議室

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札		
119	12,680,000	落合建設(株)	12,550,000			(株)武藤建設	13,176,000
		(株)武藤建設	12,200,000				
		横山建設(株)	12,500,000				
		山隆リコム(株)	12,600,000				
	入札書比較 最低制限価格	以下余白					
	11,000,000						

※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。

※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の108分の100に相当する金額です。

※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の108分の100に相当する金額です。

※ 「落札金額」は、入札価格の100分の108に相当する金額です。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考	
				着手月日	完成月日				
H29.8.22	土木一式工事	五泉市水島町10-27 (株)武藤建設 武藤 浩	13,176,000	H29.8.22	H30.1.18	今泉	管路総延長 L=153.0m 管路総延長 VU150mm L=135.5m 管路総延長 VU200mm L=17.5m		
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
					着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
					着手月日	完成月日			

※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、()内は変更後の契約額です。

別記第2-1号様式(第3条関係)

入札及び契約調書

公共工事の名称	中部処理分区管渠布設(29-4)工事
担当課名	上下水道局
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	平成29年8月22日
入札場所	五泉市役所401会議室

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札		
120	2,720,000	落合建設(株)	2,650,000			落合建設(株)	2,862,000
		(株)尾野間組	2,700,000				
		横山建設(株)	2,680,000				
		以下余白					
	入札書比較 最低制限価格						
	/						
	/						

※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。

※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の108分の100に相当する金額です。

※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の108分の100に相当する金額です。

※ 「落札金額」は、入札価格の100分の108に相当する金額です。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考	
				着手月日	完成月日				
H29.8.22	土木一式工事	五泉市土堀146-2 落合建設(株) 落合 幸保	2,862,000	H29.8.22	H29.11.29	赤海1丁目	管路総延長 L=25.2m 管路延長 VU150mm L=25.2m		
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
					着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
					着手月日	完成月日			

※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、()内は変更後の契約額です。

別記第2-1号様式(第3条関係)

入札及び契約調書

公共工事の名称	さくらんど温泉揚湯ポンプ修繕工事
担当課名	商工観光課
入札の種別	指名競争入札
入札執行日	平成29年8月22日
入札場所	五泉市役所401会議室

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		指名した理由	落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札			
121	10,180,000	(株)川崎ポンプ	10,300,000			同種業務に対応する技術的適性を加味して指名。	(株)エオネックス	10,368,000
		大和開発興業(株)	10,400,000					
		新津さく泉(株)	10,500,000					
		(株)興和	10,000,000					
	入札書比較 最低制限価格	(株)村尾技建	10,100,000					
		北陸鑿泉(株)	10,600,000					
	9,100,000	中越大栄工業(株)	10,500,000					
		(株)エオネックス	9,600,000					
		以下余白						

※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。

※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の108分の100に相当する金額です。

※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の108分の100に相当する金額です。

※ 「落札金額」は、入札価格の100分の108に相当する金額です。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考
				着手月日	完成月日			
H29.8.22	さく井	石川県金沢市東蚊爪町1-19-4 (株)エオネックス 市山 勉	10,368,000	H29.8.22	H29.12.19	上木越	既設ポンプ回収、予備ポンプ設置 及び試運転調整、材料費、坑内調査	
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
			着手月日	完成月日				

※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、()内は変更後の契約額です。

別記第2-1号様式(第3条関係)

入札及び契約調書

公共工事の名称	太田地内観光案内看板設置工事
担当課名	商工観光課
入札の種別	指名競争入札
入札執行日	平成29年8月22日
入札場所	五泉市役所401会議室

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		指名した理由	落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札			
122	3,450,000	(株)レックス新潟支店	3,500,000			同種業務に対応する技術的適性を加味して指名。	新潟維持サービス(株)	3,672,000
		(株)新潟デック	3,450,000					
		ヨシダメンテナンス(株)	3,480,000					
		新交ロード(株)	3,470,000					
	入札書比較 最低制限価格	ムラタ興業(株)新潟支店	3,450,000					
		新潟維持サービス(株)	3,400,000					
		以下余白						

※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。

※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の108分の100に相当する金額です。

※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の108分の100に相当する金額です。

※ 「落札金額」は、入札価格の100分の108に相当する金額です。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考
				着手月日	完成月日			
H29.8.22	案内看板	新潟市中央区京王1-2-26 新潟維持サービス(株) 桑原 一也	3,672,000	H29.8.22	H29.11.19	太田	土工、既設標識撤去、新設標識設置、舗装工等	
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
		着手月日	完成月日					

※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、()内は変更後の契約額です。